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AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 - PA Nº 0941/2023 

Considerando ausência de planilha de composições próprias após 

questionamento pertinente que indiscutivelmente altera o valor da 
proposta, fica ADIADA a licitação em epígrafe para o dia 22 de janeiro 
de 2024 às 09h00min. Objeto: Contratação de empresa de engenharia 

com fornecimento de mão de obra e material para Construção do centro 
de convivência cultural e campo society da Escola Municipal Antônio 

Bastos de Miranda, no distrito de Missão Do Sahy, Município de Senhor 
do Bonfim-BA. Local do Edital: www.senhordobonfim.ba.gov.br (Link 

Licitações) e http://doem.org.br/ba/senhordobonfim/editais. Alfredo 
Reis Mulungú – Presidente da COPEL. Publique-se. 
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